

Honeywell Teknoloji A.Ş.
www.honeywell.com

Toplam Sayfa : 202
(Total Page)

0123456789

Honeywell

Honeywell Teknoloji A.Ş.
www.honeywell.com

ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1

=

+

& AAB1

İçindekiler dizini

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Kapak Sayfası	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	
					Next page: 2			
					Previous page: 8/1			

İçindekiler dizini

Sayfa	Sayfa açıklaması	Tag Number	Lokasyon	Tarih	X
/1	Kapak Sayfası			30.12.2022	X
&AAB1/1	Kapak Sayfası			30.12.2022	X
&AAB1/2	İçindekiler dizini			15.04.2024	
&AAB1/2.1	İçindekiler dizini			17.04.2024	
&AAB1/2.2	İçindekiler dizini			15.04.2024	
&AAB1/2.3	İçindekiler dizini			17.04.2024	
&AAB1/2.4	İçindekiler dizini			15.04.2024	
&AAB1/2.5	İçindekiler dizini			15.04.2024	
&AAB1/2.6	İçindekiler dizini			15.04.2024	
=GB1+A1.B2/1	Açıklama Sayfası	KURUTMA 1		30.12.2022	X
=GB1+A1.B2/11.a	Ana Şalter Güç Devresi			30.12.2022	
=GB1+A1.B2/11.b	Ana Şalter Kumanda Devresi - 1			30.12.2022	
=GB1+A1.B2/11.c	Ana Şalter Analizör Devresi			30.12.2022	
=GB1+A1.B2/11.d	Ana Şalter Acil Stop Devresi			4.04.2024	
=GB1+A1.B2/11.e	Ana Şalter Kumanda Devresi - 2			30.12.2022	
=GB1+A1.B2/13.a	Güç Kaynağı			30.12.2022	
=GB1+A1.B2/13.b	Güç Kaynağı Dağıtım			30.12.2022	
=GB1+A1.B2/14	DCS Haberleşme			30.12.2022	
=GB1+A1.B2/15.a	Havalandırma Ve Aydınlatma - 1			30.12.2022	
=GB1+A1.B2/15.b	Havalandırma Ve Aydınlatma - 2			30.12.2022	
=GB1+A1.B2/15.c	Havalandırma Ve Aydınlatma - 3			30.12.2022	
=GB1+A1.B2/21.a	Silo-1 Titreşim Motoru	DRY1-SIL001-XM1	MCC-5.1	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/21.b	Silo-1 Titreşim Motoru	DRY1-SIL001-XM1	MCC-5.1	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/21.c	Silo-1 Titreşim Motoru	DRY1-SIL001-XM1	MCC-5.1	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/22.a	Silo-2 Titreşim Motoru	DRY1-SIL002-XM1	MCC-5.2	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/22.b	Silo-2 Titreşim Motoru	DRY1-SIL002-XM1	MCC-5.2	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/22.c	Silo-2 Titreşim Motoru	DRY1-SIL002-XM1	MCC-5.2	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/23.a	Silo-3 Titreşim Motoru	DRY1-SIL003-XM1	MCC-5.3	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/23.b	Silo-3 Titreşim Motoru	DRY1-SIL003-XM1	MCC-5.3	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/23.c	Silo-3 Titreşim Motoru	DRY1-SIL003-XM1	MCC-5.3	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/24.a	Silo-4 Titreşim Motoru	DRY1-SIL004-XM1	MCC-5.4	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/24.b	Silo-4 Titreşim Motoru	DRY1-SIL004-XM1	MCC-5.4	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/24.c	Silo-4 Titreşim Motoru	DRY1-SIL004-XM1	MCC-5.4	4.04.2024	

İçindekiler dizini

Sayfa	Sayfa açıklaması	Tag Number	Lokasyon	Tarih	X
=GB1+A1.B2/25.a	Besleme Bandı-1	DRY1-CNV001-XM1	MCC-3.4	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/25.b	Besleme Bandı-1	DRY1-CNV001-XM1	MCC-3.4	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/25.c	Besleme Bandı-1	DRY1-CNV001-XM1	MCC-3.4	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/26.a	Besleme Bandı 2	DRY1-CNV002-XM1	MCC-14.1	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/26.b	Besleme Bandı 2	DRY1-CNV002-XM1	MCC-14.1	17.04.2024	
=GB1+A1.B2/26.c	Besleme Bandı 2	DRY1-CNV002-XM1	MCC-14.1	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/27.a	Besleme Bandı 3	DRY1-CNV003-XM1	MCC-14.2	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/27.b	Besleme Bandı 3	DRY1-CNV003-XM1	MCC-14.2	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/27.c	Besleme Bandı 3	DRY1-CNV003-XM1	MCC-14.2	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/28.a	Besleme Bandı 4	DRY1-CNV004-XM1	MCC-14.3	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/28.b	Besleme Bandı 4	DRY1-CNV004-XM1	MCC-14.3	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/28.c	Besleme Bandı 4	DRY1-CNV004-XM1	MCC-14.3	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/29.a	Besleme Bandı 5.1	DRY1-CNV006-XM1	MCC-7.1	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/29.b	Besleme Bandı 5.1	DRY1-CNV006-XM1	MCC-7.1	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/29.c	Besleme Bandı 5.1	DRY1-CNV006-XM1	MCC-7.1	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/30.a	Besleme Bandı 6	DRY1-CNV007-XM1	MCC-7.2	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/30.b	Besleme Bandı 6	DRY1-CNV007-XM1	MCC-7.2	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/30.c	Besleme Bandı 6	DRY1-CNV007-XM1	MCC-7.2	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/31.a	Z bandı	DRY1-CNV008-XM1	MCC-16.3	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/31.b	Z bandı	DRY1-CNV008-XM1	MCC-16.3	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/31.c	Z bandı	DRY1-CNV008-XM1	MCC-16.3	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/32.a	Brülor Seconder Fan	DRY1-DRY001-XM3	MCC-14.4	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/32.b	Brülor Seconder Fan	DRY1-DRY001-XM3	MCC-14.4	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/32.c	Brülor Seconder Fan	DRY1-DRY001-XM3	MCC-14.4	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/33.a	Fırın 1 Döndürme Motoru	DRY1-DRY001-XM1	MCC-8.1	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/33.b	Fırın 1 Döndürme Motoru	DRY1-DRY001-XM1	MCC-8.1	15.04.2024	
=GB1+A1.B2/33.c	Fırın 1 Döndürme Motoru	DRY1-DRY001-XM1	MCC-8.1	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/35.a	Fırın 1 Çıkış Vibro İletici	DRY1-VFR001-XM1	MCC-5.5	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/35.b	Fırın 1 Çıkış Vibro İletici	DRY1-VFR001-XM1	MCC-5.5	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/35.c	Fırın 1 Çıkış Vibro İletici	DRY1-VFR001-XM1	MCC-5.5	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/36.a	Fırın 1 Çıkış Elevatörü	DRY1-ELV001-XM1	MCC-7.4	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/36.b	Fırın 1 Çıkış Elevatörü	DRY1-ELV001-XM1	MCC-7.4	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/36.c	Fırın 1 Çıkış Elevatörü	DRY1-ELV001-XM1	MCC-7.4	4.04.2024	

İçindekiler dizini

Sayfa	Sayfa açıklaması	Tag Number	Lokasyon	Tarih	X
=GB1+A1.B2/37.a	Derrick Elek-8	DRY1-SVB001-XM1	MCC-3.1	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/37.b	Derrick Elek-8	DRY1-SVB001-XM1	MCC-3.1	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/37.c	Derrick Elek-8	DRY1-SVB001-XM1	MCC-3.1	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/38.a	Derrick Elek-5	DRY1-SVB002-XM1	MCC-3.2	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/38.b	Derrick Elek-5	DRY1-SVB002-XM1	MCC-3.2	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/38.c	Derrick Elek-5	DRY1-SVB002-XM1	MCC-3.2	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/39.a	Manyetik Permrol 1 Feeder	DRY1-MSP001-XM3	MCC-1.1	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/39.b	Manyetik Permrol 1 Feeder	DRY1-MSP001-XM3	MCC-1.1	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/39.c	Manyetik Permrol 1 Feeder	DRY1-MSP001-XM3	MCC-1.1	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/40.a	Manyetik Permrol 1	DRY1-MSP001-XM1	MCC-1.2	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/40.b	Manyetik Permrol 1	DRY1-MSP001-XM1	MCC-1.2	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/40.c	Manyetik Permrol 1	DRY1-MSP001-XM1	MCC-1.2	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/41.a	Manyetik Permrol 2 Feeder	DRY1-MSP002-XM3	MCC-1.3	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/41.b	Manyetik Permrol 2 Feeder	DRY1-MSP002-XM3	MCC-1.3	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/41.c	Manyetik Permrol 2 Feeder	DRY1-MSP002-XM3	MCC-1.3	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/42.a	Manyetik Permrol-2-1	DRY1-MSP002-XM1	MCC-1.4	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/42.b	Manyetik Permrol-2-1	DRY1-MSP002-XM1	MCC-1.4	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/42.c	Manyetik Permrol-2-1	DRY1-MSP002-XM1	MCC-1.4	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/43.a	Manyetik Permrol-2-2	DRY1-MSP002-XM2	MCC-16.1	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/43.b	Manyetik Permrol-2-2	DRY1-MSP002-XM2	MCC-16.1	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/43.c	Manyetik Permrol-2-2	DRY1-MSP002-XM2	MCC-16.1	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/44.a	Fırın 1 Filtre Fan Motor	DRY1-FTV001-XM1	MCC-9.1	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/44.b	Fırın 1 Filtre Fan Motor	DRY1-FTV001-XM1	MCC-9.1	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/44.c	Fırın 1 Filtre Fan Motor	DRY1-FTV001-XM1	MCC-9.1	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/45.a	Fırın 1 Filtre Rotary Valfi	DRY1-FDV001-XM1	MCC-16.2	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/45.b	Fırın 1 Filtre Rotary Valfi	DRY1-FDV001-XM1	MCC-16.2	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/45.c	Fırın 1 Filtre Rotary Valfi	DRY1-FDV001-XM1	MCC-16.2	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/46.a	Fırın Filtre Çıkış Vidali Helezon	DRY1-SCW001-XM1	MCC-3.3	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/46.b	Fırın Filtre Çıkış Vidali Helezon	DRY1-SCW001-XM1	MCC-3.3	28.03.2024	
=GB1+A1.B2/46.c	Fırın Filtre Çıkış Vidali Helezon	DRY1-SCW001-XM1	MCC-3.3	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/47.a	YEDEK		MCC-5.6	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/47.b	YEDEK		MCC-5.6	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/47.c	YEDEK		MCC-5.6	29.03.2024	

İçindekiler dizini

Sayfa	Sayfa açıklaması	Tag Number	Lokasyon	Tarih	X
=GB1+A1.B2/48.a	Besleme Bandı 5.2	DRY1-CNV008-XM1	MCC-7.3	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/48.b	Besleme Bandı 5.2	DRY1-CNV008-XM1	MCC-7.3	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/48.c	Besleme Bandı 5.2	DRY1-CNV008-XM1	MCC-7.3	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/49.a	Fırın 1 Çıkış Bandı	DRY1-CNV009-XM1	MCC-16.4	17.04.2024	
=GB1+A1.B2/49.b	Fırın 1 Çıkış Bandı	DRY1-CNV009-XM1	MCC-16.4	17.04.2024	
=GB1+A1.B2/49.c	Fırın 1 Çıkış Bandı	DRY1-CNV009-XM1	MCC-16.4	17.04.2024	
=GB1+A1.B2/50.a	Koruma Eleği-1	DRY1-SVB003-XM1	MCC-12.2	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/50.b	Koruma Eleği-1	DRY1-SVB003-XM1	MCC-12.2	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/50.c	Koruma Eleği-1	DRY1-SVB003-XM1	MCC-12.2	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/51.a	Koruma Eleği-2	DRY1-SVB004-XM1	MCC-12.3	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/51.b	Koruma Eleği-2	DRY1-SVB004-XM1	MCC-12.3	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/51.c	Koruma Eleği-2	DRY1-SVB004-XM1	MCC-12.3	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/52.a	YEDEK		MCC-5.7	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/52.b	YEDEK		MCC-5.7	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/52.c	YEDEK		MCC-5.7	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/82.a	YEDEK - 1		MCC-13	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/82.b	YEDEK - 1		MCC-13	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/82.c	YEDEK - 1		MCC-13	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/83.a	YEDEK - 2		MCC-13	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/83.b	YEDEK - 2		MCC-13	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/83.c	YEDEK - 2		MCC-13	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/84.a	YEDEK - 3		MCC-13	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/84.b	YEDEK - 3		MCC-13	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/84.c	YEDEK - 3		MCC-13	29.03.2024	
=GB1+A1.B2/85.a	YEDEK - 4		MCC-13	15.04.2024	
=GB1+A1.B2/85.b	YEDEK - 4		MCC-13	15.04.2024	
=GB1+A1.B2/85.c	YEDEK - 4		MCC-13	15.04.2024	
=GB1+A1.B2/119	ÇIKIŞLAR - 1		MCC-13	15.04.2024	
=GB1+A1.B2/120.a	AYDINLATMA -1		MCC-13	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/120.b	AYDINLATMA -1		MCC-13	4.04.2024	
=GB1+A1.B2/121	BESLEME		MCC-13	15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFA1/1	Açıklama Sayfası	KURUTMA 1		30.12.2022	X
=GB1+A1.B3&EFA1/11	2130R01S01 DI OWERVIEW			30.12.2022	

İçindekiler dizini

Sayfa	Sayfa açıklaması	Tag Number	Lokasyon	Tarih	X
=GB1+A1.B3&EFA1/12	2130R01S02 DI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/13	2130R01S03 DI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/14	2130R01S04 DI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/15	2130R01S05 DI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/16	2130R01S06 DI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/17	2130R01S07 DI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/18	2130R01S08 DO OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/19	2130R01S09 DO OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/20	2130R01S10			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/21	2130R01S11			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/22	2130R01S12			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/31	2130R02S01 AI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/32	2130R02S02 AI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/33	2130R02S03 AI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/34	2130R02S04 AI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/35	2130R02S05 AI OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/36	2130R02S06 AO OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/37	2130R02S07 AO OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/38	2130R02S08 AO OWERWIEW			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/39	2130R02S09			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/40	2130R02S10			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/41	2130R02S11			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFA1/42	2130R02S12			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/1	Açıklama Sayfası	KURUTMA 1		30.12.2022	X
=GB1+A1.B3&EFS1/11	Güç Sayfası - 1			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/13.a	Güç Kaynağı - 1			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/13.b	Güç Kaynağı - 2			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/14	Havalandırma Ve Aydınlatma-1			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/16.a	RACK - 01 24VDC Modül Besleme Dağıtım			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/16.b	RACK - 01 24VDC Terminal Besleme Dağıtım			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/17.a	RACK - 02 24VDC Modül Besleme Dağıtım			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/17.b	RACK - 02 24VDC Terminal Besleme Dağıtım			4.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/24	REDUNDANT CPU 24VDC Besleme			30.12.2022	

İçindekiler dizini

Sayfa	Sayfa açıklaması	Tag Number	Lokasyon	Tarih	X
=GB1+A1.B3&EFS1/25	RACK - 01 24VDC Modül Besleme			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/26	RACK - 02 24VDC Modül Besleme			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/31.a	RACK - 1 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel) (1-16) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/31.b	RACK - 1 SLOT - 1 Digital Input (32 Channel) (17-32) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/32.a	RACK - 1 SLOT - 2 Digital Input (32 Channel) (1-16) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/32.b	RACK - 1 SLOT - 2 Digital Input (32 Channel) (17-32) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/33.a	RACK - 1 SLOT - 3 Digital Input (32 Channel) (1-16) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/33.b	RACK - 1 SLOT - 3 Digital Input (32 Channel) (17-32) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/34.a	RACK - 1 SLOT - 4 Digital Input (32 Channel) (1-16) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/34.b	RACK - 1 SLOT - 4 Digital Input (32 Channel) (17-32) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/35.a	RACK - 1 SLOT - 5 Digital Input (32 Channel) (1-16) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/35.b	RACK - 1 SLOT - 5 Digital Input (32 Channel) (17-32) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/36.a	RACK - 1 SLOT - 6 Digital Input (32 Channel) (1-16) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/36.b	RACK - 1 SLOT - 6 Digital Input (32 Channel) (17-32) 2 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/37.a	RACK - 1 SLOT - 7 Digital Input (32 Channel) (1-16) 3 WIRE			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/37.b	RACK - 1 SLOT - 7 Digital Input (32 Channel) (17-32) 3 WIRE			30.12.2022	
=GB1+A1.B3&EFS1/38.a	RACK - 1 SLOT - 8 Digital Output (32 Channel) (1-8) DRY CONTACT			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/38.b	RACK - 1 SLOT - 8 Digital Output (32 Channel) (9-16) DRY CONTACT			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/38.c	RACK - 1 SLOT - 8 Digital Output (32 Channel) (17-22) DRY CONTACT			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/38.d	RACK - 1 SLOT - 8 Digital Output (32 Channel) (23-32) DRY CONTACT			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/39.a	RACK - 1 SLOT - 9 Digital Output (32 Channel) (1-8) DRY CONTACT			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/39.b	RACK - 1 SLOT - 9 Digital Output (32 Channel) (9-16) DRY CONTACT			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/39.c	RACK - 1 SLOT - 9 Digital Output (32 Channel) (17-22) LİVE CONTACT			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/39.d	RACK - 1 SLOT - 9 Digital Output (32 Channel) (23-32) LİVE CONTACT			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/51.a	RACK - 2 SLOT - 1 Analog Input (16 Channel) (1-8) HI LEVEL			4.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/51.b	RACK - 2 SLOT - 1 Analog Input (16 Channel) (9-16) HI LEVEL			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/52.a	RACK - 2 SLOT - 2 Analog Input (8 Channel) (1-4) RTD			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/52.b	RACK - 2 SLOT - 2 Analog Input (8 Channel) (5-8) RTD			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/53.a	RACK - 2 SLOT - 3 Analog Input (8 Channel) (1-4) RTD			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/53.b	RACK - 2 SLOT - 3 Analog Input (8 Channel) (5-8) RTD			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/54.a	RACK - 2 SLOT - 4 Analog Input (8 Channel) (1-4) RTD			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/54.b	RACK - 2 SLOT - 4 Analog Input (8 Channel) (5-8) RTD			15.04.2024	
=GB1+A1.B3&EFS1/55.a	RACK - 2 SLOT - 5 Analog Input (8 Channel) (1-4) RTD			15.04.2024	

Honeywell

Honeywell Teknoloji A.Ş.
www.honeywell.com

ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1

KURUTMA 1

= GB1

2130UOC01

+ A1.B2


MCC

+

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Açıklama Sayfası KURUTMA 1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	11.a
							Previous page:	=+&AAB1/2.6



Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Ana Şalter Kumanda Devresi - 1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	11.c
							Previous page:	11.a




11.b

Page:

11.c


Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Ana Şalter Analizör Devresi	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	11.d
							Previous page:	11.b



11.c



Page: 11.d

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1		
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Ana Şalter Acil Stop Devresi	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2		
							Next page:	11.e		
							Previous page:	11.c		




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	Kontrol (Control)	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502	Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ	Ana Şalter Kumanda Devresi - 2	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	GB1
					A1.B2
					13.a
					11.d

UPS BESLEME



Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	Kontrol (Control)	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502	Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ	Güç Kaynağı	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1,B2
					Next page:	13.b
					Previous page:	11.e




13.a

Page:


13.b

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1		
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Güç Kaynağı Dağıtım	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2		
							Next page:	14		
							Previous page:	13.a		




13.b

Çizen (Drawing) Necip SERT Proje Tasarım	Kontrol (Control) Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Kontrol (Control) Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=		GB1
					DCS Haberleşme	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+		A1.B2
							Next page:		15.a
							Previous page:		13.b



Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Havalandırma Ve Aydınlatma - 1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	15.b
							Previous page:	14




15.a

Page:

15.b

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Havalandırma Ve Aydınlatma - 2	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1,B2
							Next page:	15.c
							Previous page:	15.a





10.GÖZ AYDINLATMA

15.b

Page:

15.c

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1		
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Havalandırma Ve Aydınlatma - 3	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2		
							Next page:	21.a		
							Previous page:	15.b		




15.c



Page:

21.a

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Silo-1 Titreşim Motoru DRY1-SIL001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	21.b
							Previous page:	15.c

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Silo-1 Titreşim Motoru DRY1-SIL001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	21.c
							Previous page:	21.a








21.c

Page: 22.a

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Silo-2 Titreşim Motoru DRY1-SIL002-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1,B2
							Next page:	22.b
							Previous page:	21.c









22.c

Page: 23.a

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Silo-3 Titreşim Motoru DRY1-SIL003-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1,B2
							Next page:	23.b
							Previous page:	22.c








23.c

Page:


24.a

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Silo-4 Titreşim Motoru DRY1-SIL004-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1,B2
							Next page:	24.b
							Previous page:	23.c


Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Silo-4 Titreşim Motoru DRY1-SIL004-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	24.c
							Previous page:	24.a




İP	İP
SUBNET	SUBNET
GATEWAY	GATEWAY




NOT:
Sürücü Hata Bilgisi,
Sürücüde " NC " olarak Ayarlanmıştır...





Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı-1 DRY1-CNV001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1,B2
							Next page:	25.c
							Previous page:	25.a




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı-1 DRY1-CNV001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	26.a
							Previous page:	25.b








Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı 2 DRY1-CNV002-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	27.a
							Previous page:	26.b






İP	İP
SUBNET	SUBNET
GATEWAY	GATEWAY

NOT:
Sürücü Hata Bilgisi,
Sürücüde " NC " olarak Ayarlanmıştır...







Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı 5.1 DRY1-CNV006-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	29.b
							Previous page:	28.c



Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	 ARKPAN [®] <i>"imagineering solutions"</i>	Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı 5.1 DRY1-CNV006-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	29.c
							Previous page:	29.a




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı 5.1 DRY1-CNV006-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	30.a
							Previous page:	29.b




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı 6 DRY1-CNV007-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	30.b
							Previous page:	29.c

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı 6 DRY1-CNV007-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	30.c
							Previous page:	30.a




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1		
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı 6 DRY1-CNV007-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2		
							Next page:	31.a		
							Previous page:	30.b		




!!! DİKKAT !!!


MOTOR YOL VERİCİ KORUMA ŞALTERİ
HIZ KONTROL (VFD) GÜCÜNE GÖRE SECİLMİŞTİR .
MOTOR KORUMA FONKSİYONU
HIZ KONTROL (VFD) TARAFINDAN YAPILMAKTADIR .

NOT:
Sürücü Hata Bilgisi,
Sürücüde " NC " olarak Ayarlanmıştır...



Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Z bandı DRY1-CNV008-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1,B2
							Next page:	31.c
							Previous page:	31.a






İP	İP
SUBNET	SUBNET
GATEWAY	GATEWAY

NOT:
Sürücü Hata Bilgisi,
Sürücüde " NC " olarak Ayarlanmıştır...





Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın 1 Döndürme Motoru DRY1-DRY001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	33.c
							Previous page:	33.a




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın 1 Döndürme Motoru DRY1-DRY001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	35.a
							Previous page:	33.b


Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın 1 Çıkış Vibro İletici DRY1-VFR001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	35.c
							Previous page:	35.a






Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	Kontrol (Control)	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502	Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ	Fırın 1 Çıkış Elevatörü DRY1-ELV001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
					Next page:	36.b
					Previous page:	35.c







Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın 1 Çıkış Elevatörü DRY1-ELV001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	37.a
							Previous page:	36.b




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	Kontrol (Control)	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502	Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ	Derrick Elek-8 DRY1-SVB001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
					Next page:	37.b
					Previous page:	36.c



Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Derrick Elek-8 DRY1-SVB001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	37.c
							Previous page:	37.a






İP	İP
SUBNET	SUBNET
GATEWAY	GATEWAY


NOT:
Sürücü Hata Bilgisi,
Sürücüde " NC " olarak Ayarlanmıştır...


Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	Kontrol (Control)	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502	Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ	Derrick Elek-5 DRY1-SVB002-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
					Next page:	38.b
					Previous page:	37.c



Honeywell










Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Manyetik Permrol 1 Feeder DRY1-MSP001-XM3	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	39.b
							Previous page:	38.c

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Manyetik Permrol 1 Feeder DRY1-MSP001-XM3	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	39.c
							Previous page:	39.a






Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Manyetik Permrol 1 DRY1-MSP001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	40.c
							Previous page:	40.a





Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Manyetik Permrol 1 DRY1-MSP001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	41.a
							Previous page:	40.b




İP	İP
SUBNET	SUBNET
GATEWAY	GATEWAY


NOT:
Sürücü Hata Bilgisi,
Sürücüde " NC " olarak Ayarlanmıştır...









Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	Kontrol (Control)	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502	Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ	Manyetik Permrol-2-1 DRY1-MSP002-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
					Next page:	42.b
					Previous page:	41.c







Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	 ARKPAN® <i>"imagineering solutions"</i>	Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Manyetik Permrol-2-1 DRY1-MSP002-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	43.a
							Previous page:	42.b




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	Kontrol (Control)	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502	Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ	Manyetik Permrol-2-2 DRY1-MSP002-XM2	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+
					Next page:
					Previous page:





Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	= GB1	
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Manyetik Permrol-2-2 DRY1-MSP002-XM2	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+ A1.B2	
							Next page: 44.a	
							Previous page: 43.b	



!!! DİKKAT !!!

MOTOR YOL VERİCİ KORUMA ŞALTERİ
HIZ KONTROL (VFD) GÜCÜNE GÖRE SECİLMİŞTİR .
MOTOR KORUMA FONKSİYONU
HIZ KONTROL (VFD) TARAFINDAN YAPILMAKTADIR .

100 A
3NA3130
3KF2312-0LF11
8UD1141-2AF21

-44U1
/ 44.c.7



EMC
filter

Main Circuit

FR-A840-00770-E2-60



Relay output

Control Circuit 1




FAULT

RUN

ETH

İP	İP
SUBNET	SUBNET
GATEWAY	GATEWAY



ETH

45.a.9
SCADA

NOT:
Sürücü Hata Bilgisi,
Sürücüde " NC " olarak Ayarlanmıştır...


43.c

Page:


44.a

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın 1 Filtre Fan Motor DRY1-FTV001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	44.b
							Previous page:	43.c


Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın 1 Filtre Fan Motor DRY1-FTV001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	44.c
							Previous page:	44.a




44.b										Page:		44.c					
Çizen (Drawing)		Kontrol (Control)				Kontrol (Control)				Sayfa açıklaması (Page description)		Proje adı (Project name)		=		GB1	
Necip SERT Proje Tasarım		Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502				Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ				Fırın 1 Filtre Fan Motor DRY1-FTV001-XM1		ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1		+		A1.B2	
														Next page:		45.a	
														Previous page:		44.b	



Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın 1 Filtre Rotary Valfi DRY1-FDV001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	45.b
							Previous page:	44.c







Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın Filtre Çıkış Vidali Helezon DRY1-SCW001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	46.b
							Previous page:	45.c




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın Filtre Çıkış Vidali Helezon DRY1-SCW001-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	46.c
							Previous page:	46.a




46.c

Page: 47.a


Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		YEDEK	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	47.b
							Previous page:	46.c








Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı 5.2 DRY1-CNV008-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	48.c
							Previous page:	48.a




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Besleme Bandı 5.2 DRY1-CNV008-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	49.a
							Previous page:	48.b




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	Kontrol (Control)	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502	Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ	Fırın 1 Çıkış Bandı DRY1-CNV009-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
					Next page:	49.b
					Previous page:	48.c

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	 ARKPAN [®] <i>"imagineering solutions"</i>	Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın 1 Çıkış Bandı DRY1-CNV009-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	49.c
							Previous page:	49.a






Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Fırın 1 Çıkış Bandı DRY1-CNV009-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	50.a
							Previous page:	49.b





Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Koruma Eleği-1 DRY1-SVB003-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1,B2
							Next page:	50.c
							Previous page:	50.a







50.c



Page:

51.a

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		Koruma Eleği-2 DRY1-SVB004-XM1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	51.b
							Previous page:	50.c









51.c



Page:

52.a

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ	YEDEK	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
						Next page:	52.b
						Previous page:	51.c









52.c



Page:

82.a

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		YEDEK - 1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1,B2
							Next page:	82.b
							Previous page:	52.c








82.c



Page:

83.a

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		YEDEK - 2	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1,B2
							Next page:	83.b
							Previous page:	82.c

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		YEDEK - 2	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	83.c
							Previous page:	83.a





83.c


Page:



84.a

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		YEDEK - 3	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	84.b
							Previous page:	83.c




Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		YEDEK - 3	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	84.c
							Previous page:	84.a






Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)	ARKPAN® "imagineering solutions"	Kontrol (Control)	Honeywell	Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		YEDEK - 4	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	85.b
							Previous page:	84.c

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		YEDEK - 4	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
							Next page:	85.c
							Previous page:	85.a






KOMBİNASYON - 1

KOMBİNASYON - 2

KOMBİNASYON - 3

VİNÇ
BESLEMEKLİMA
BESLEME

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		ÇIKIŞLAR - 1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2
					Next page:	120.a		
					Previous page:	85.c		




AYDINLATMA - 1

AYDINLATMA - 2

AYDINLATMA - 3

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1		
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		AYDINLATMA -1	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2		
							Next page:	120.b		
							Previous page:	119		



Patlaç Besleme-1

Zaman Saati Besleme

14 - 11 / 121.1
12

Çizen (Drawing)	Kontrol (Control)		Kontrol (Control)		Sayfa açıklaması (Page description)	Proje adı (Project name)	=	GB1		
Necip SERT Proje Tasarım	Elc. / Eln. Eng. Mehmet CAN EMO Number : 34502		Proje Sorumlusu Yağmur KEPEZ		BESLEME	ESAN Çine ÜYS 1.Faz_Kurutma1	+	A1.B2		
							Next page:	+.B3&EFA1/1		
							Previous page:	120.b		